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Avtale

mellom

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Skipavika
Næringspark AS og Gulen kommune

om ut bygging , finansiering og overtaking av ny veg til
Skipavika i Gulen kommune

1. Partane

Partane i denne avtalen er:

Sogn og Fjordane fylkeskommune org.nr: 941 388 841

Gulen kommune org.nr: 938 497 524

Skipavika Næringspark AS org.nr: 998 282 322

2. Grunnlaget for avtalen

Denne avtalen er utarbeidd med grunnlag i vedtak i fylkestinget 26. ap ril 2017 i FT - sak ??/17, og
vedtak i kommunestyret i Gulen 3. mai 2017 i sak ?? /17 .

3. Formål med avtalen

Denne avtalen skal sikre finansiering og ut bygging av ny veg til Skipavika i Gulen kommune.

4. Ansvarsforhold

Skipavika Næringspark AS skal vere oppdragsgjevar og ha byggherreansvaret for prosjektet etter
delegert mynde frå fylkeskommunen.

Skipavika Næringspark AS skal i samarbeid med Statens vegvesen utarbeide
kunngjering/anbodsgrunnlag og tildele kontrakt i samsvar med regelverk om offentlege
ans kaffingar.

Skipavika Næringspark AS er ansvarleg for at ny veg vert bygd etter gjeldande
handbøker/vegnormalar i Statens vegvesen med sikte på at vegen skal klassifiserast som
fylkesveg. Eventuelle fråvik frå vegnormalane skal behandlast og godkjennast av fylkeskommunen.

Skipavika Næringspark AS har ansvar for at det vert underskrive ei gjennomføringsavtale med
Statens vegvesen før oppstart av byggearbeidet. Krav til ferdigvegdokumentasjon skal vere ein del
av denne avtalen.

Skipavika Næringspark AS er an svarleg for a lle kostnader til opparbeiding av ny veg til Skipavika.
Sogn og Fjordane fylkeskommune og Gulen kommune sitt bidrag til finansiering er omtalt under i
pkt. 5.

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Gulen kommune sitt økonomiske ansvar etter denne a vtalen
er avgrensa til å yte tilskott i tråd med vedtaka i dei respektive politisk organ, jf. ovanfor.

Før tiltak i terrenget kan starte opp skal det føreligge teknisk plan (igangsettingsløyve) frå Gulen
kommune.
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5. Økonomi og f inansiering

Skipavika næring spark skal gå ut i markn a den og etterspørje tilbod om totalentreprise med ei
maksimal ramme på 18 mill. kr ekskl. mva. Det skal takast atterhald om finansiering.

Kvar av partane i avtalen forpliktar seg til å yte lik del på inntil 6 mill. kr til finansieri ng av
prosjektet , tilsaman inntil 18 mill. kr . Dersom prosjektet vert billegare enn maksimal ramme skal
tilskota frå partane reduserast tilsvarande , men fortsatt slik at partane yter like store tilskott .

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Gulen kommune skal utbetale tilskott et på inntil 6 mill. kr
kvar til Skipavika Næringspark AS .

Tilskottet skal utbetalast til Skipavika Næringspar k AS etter følgjande plan:

Part /Dato 15. 05.2017 15. 08.2017 15. 11.2017
Sogn og Fjordane fylkeskommune 1,5 mill. kr 2,0 mill. kr 2,5 mill. kr
Gulen kommune 1,5 mill. kr 2,0 mill. kr 2,5 mill. kr

Utbetalingsplanen er basert på oppstart av anlegg sarbeidet i mai 2017 og 8 - 9 mnd. byggetid.
Gulen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune kan krevje endring i betalingsplanen dersom
fra mdrifta i prosjektet vert vesentleg endra i høve til dette.

Skipavika Næringspark AS ha ansvaret for å dekkje dei løpande mva. kostn a dane undervegs i
prosjektet. Sogn og Fjordane fylkeskommune skal r efundere Skipavika næringspark sin kostnad
med meirverdia vgift i prosjektet over 10 år rekna frå overføringstidspunktet, jf. eigen avtale om
justeringsrett .

6. Risiko

Skipavika Næringspark AS har ansvaret for å dekkje eventuelle overskridingar i prosjektet
uavhengig av kva som er årsak til overskridinga. Dette gjel d også dersom Skipavika Næringspark
AS inngår kontrakt som overstig 18 mill. kr ekskl. mva.

Skipavika næringspark har ikkje høve til å sette fram regresskrav mot Sogn og Fjordane
fylkeskommune og Gulen kommune for eventuelle erstatningsansvar dei pådr eg seg i forbindelse
med prosjektgjennomf ø ringa f ør Sogn og Fjordane fylkeskommune overt ek vegen .

Skipavika Næringspark har ansvar f or alle kostnader knytt drift og vedlikehald på ny v eg fram til
vegen er overteken av Sogn og Fjordane fylkeskommune som fylkesveg.

Sogn og Fjordane fylkeskommune pliktar ikkje å overta vegen før den tilfredstillar krava til
fylkesveg.

Grunnerverv skal vere avslutta før Sogn og Fjordane fylkeskommune overtek vegen.

Skipavika Næringspark AS har ansvar for reklamasjonar og ga rantiar i garantiperioden .

7. Andre forhold

Skipavika Næringspark AS har ansvar for og har inngått avtalar om avståing av grunn. Gulen
kommune skal gjennomføre kartforretning.

Sogn og Fjordane fylkeskommune skal ha kopi av avtalar som er inngått med grunneigarar før
oppstart av anlegget.

8. Overtaking av ny veg og omklassifisering av eksisterande veg

Ny veg til Skipavika skal etter ferdigstilling overførast vederlagsfritt til Sogn og Fjordane
fylkeskommune og klassifiserast som fylkesveg.

Skipavika Næringspark har ansvar for at all dokumentasjon knytt til prosjektet vert overlevert til
Sogn og Fjordane fylkeskommune før overtaking.
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Skipavika Næringspark AS pliktar og overlevere ju steringsoppstilling i samsvar med forskrift før
Sogn og Fjordane fylkeskommune overtek vegen som fylkesveg, jf. avtale om justeringsrett.

Når ny veg er teken opp som fylkesveg skal eksisterande fylkesveg 4 frå Ånneland til Skipavika,
samt ferjekai , omklass ifiserast til kommunal veg i den stand vegen og kaien er på
overføringstidspunktet.

9. Lønns - og arbeidsvilkår i offentlege avtalar

Skipavika Næringspark AS pliktar å sjå til at regelverket om l ønns - og arbeidsvilkår i offentlege
avtalar vert følgd i prosjek tgjennomføringa.

Etter forskrift om lønns - og arbeidsvilkår i offentlege avtalar gjeldande frå 1.3.2008 er det forbod
mot sosial dumping i offentlege innkjøp, her under krav til arbeidsstandardar og forsvarleg
arbeidsmiljø. Arbeidstakarane skal vere sikra normale lønns - og arbeidsvilkår. Dette gjeld også for
arbeidstakarar hjå eventuelle underleverandørar som direkte medverkar til å oppfylle avtalen.

På område dekka av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal lønns - og arbeidsvilkår vere i
samsvar med gj eldande forskrifter.

På område som ikkje er dekka av slik forskrift, skal lønns - og arbeidsvilkåra vere i samsvar med
gjeldande landsomfattande tariffavtale for den aktuelle bransje.

10. Konflikt

Partane sine rettar og plikter etter avtalen vert bestemt i sin heilskap av norsk rett.

Usemje om verknad, innhald eller gjennomføring av denne avtalen skal prøvast løyst ved
forhandlingar. Fører ikkje forhandlingane fram, kan kvar av partane krevje saken avgjort med
endeleg verknad ved norske domstolar.

Partane vedtek Sogn Tingrett som verneting.

11. Statusmøte

I samband med oppfølging av avtalen kan det etter behov haldast statusmøte. Skipavika
Næringspark AS har ansvar for å kalle inn til slike møt e .

12. Tidsfristar

Dersom prosjektet ikkje vert ferdigstilt i løpet av 2018 k an Sogn og Fjordane fylkeskommune og
Gulen kommune krevje tilbakebetalt heile eller delar av tilskottet frå Skipavika Næringspark AS .

Sogn og Fjordane fylkeskommune si plikt til å refundere Skipavika N æringspark AS sin kostnad
med meirverdiavgift i prosje ktet etter denne avtalen, fell også bort ved overskriding av denne
tidsfristen.

13. Signatur

Denne avtalen er skriven ut i 3 eksemplar, der dei underskrivne partane beheld eitt kvar.

Leikanger

Dato: 26.04.2017

___________________________ _________________________ ________________________

Sogn og Fjordane fylkeskommune Gulen kommune Skipavika Næringspark AS
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Vedlegg

Avtale om overdraging av justeringsrett og – plikt ved overdraging av veganlegg – veg til Skipavika
i Gulen ko mmune


