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Saksframlegg

Saksbehandlar: Statens vegvesen Region vest , Samferdsleavdelinga
Sak nr.: 16 / 4756 - 1

Ny driftskontrakt for H AFS for perioden 2017 - 22. Standard på drifts - og
vedlikehaldsoppgåver

Fylkesdirektøren rår hovudutval til å gjere slikt vedtak:

Ved utlysing av driftskontrakt for H AFS for perioden 2017 - 2022 skal følgjande leggjast til grunn:
1. Mellomstrategi for vinterdrift for heile vegnettet i H AFS, med unntak for følgjande vegar:

fv. 606 og fv. 32 i Solund, fv. 364 på Atløy og fv. 365 på Bulandet. Det blir redusert
syklustid på brøyting og strøing på størstedel en av vegnettet i driftsområdet. Det vert
sett krav om saltløysing som saltmetode.

2. Driftsentreprenøren må disponer e minst ein veghøvel i kontrakt området.
3. Driftsentreprenøren må disponere ein snøfres og 2 hjullastarar i vintersesongen.
4. Det skal vere krav om kvitmaling av følgjande tunnelar:

5. Brøytefrekvens på dei mest utsette strø - og brøyterodene må spesifiserast.

Vedlegg :
1. Kart
2. Håndbok R610 Vintervedlikehald – Driftsklassar

Andre dokument som ikkje ligg ved :
Handbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksvegar
http: //www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker

SAKSFRAM STILLIN G

1 . Bakgrunn for saka

Grunnen for at saka er fremja
Driftskontrakt H AFS 2012 - 2017 går ut 31.08.2017 . Vi vil lyse ut ny driftskontrakt for H AFS
sommaren 2016 for perioden 2017 - 22 med oppstart 01.09.2017.
I saka gjer vi greie for kva funksjonskrav, samt kva innsatsnivå og kva krav til tilstand og/eller
kra v til tiltak som vi vil legge til grunn i perioden 2017 - 2022.

Historikk - tidlegare vedtak

Tunnel lengde Areal maling/hvitting
Fv. 606 Eilund1 90 540 m 2

Fv. 606 Eilund2 126 760 m 2

Fv. 607 Brensdal 129 780 m 2

Fv. 609 Skorve 484 2900 m 2

Fv. 609 Kvernberg (inngangssoner) 400 1200 m 2

http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
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Sogn og Fjordane fylkeskommune har tidlegare gjort vedtak om at fylkesvegnettet i Sogn og
Fjordane skal driftast og vedlikehaldast i samsvar med standardkrav gitt i vegvesenet si
handbok R610 ”Standard for drift og vedlikehold” tidl e gare han d bok 111. For ytterlegare
informasjon om handbok R610, kan ein gå inn på:
http: //www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker .

Dokument «Framlegg til ny driftsstandard for fylkesvegnettet» vart handsama i sak 25/2016
Økonomiplan 2017 - 2020. Ny driftsstandard skal leggast til grunn for utlysingar av kontraktar i
perioden 2017 - 21. Den skal såleis ikkje leggast til grunn for denne kontrakten.

Kort omtale av kontraktsområdet H AFS
Kontraktområde H AFS omfattar kommunane Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Solund og deler av Før de,
Gaular og Høyanger kommune. Det er berre fylkesvegar i kontraktområde t . Sjå kart som ligg ved
saka.

Vegnettet
Kontraktområdet omfattar totalt om lag 485 km veg

479 km fylkesveg
6 km gang - /sykkelveg langs fylkesveg

G amle fv. 57 på utsida av Nishammartunnel en , totalt 2029 meter , er vinterstengt gang og
sykkelveg.

Trafikkbelastning
Trafikken frå vegnettet varierer frå om lag ÅDT 10 til om lag ÅDT 3300, og det er forventa ein
generell årleg trafikkvekst på 2,0% i kontrakt området.

Orientering om vegnettet
Det er varierande standard og tilstand på vegnettet i kontraktområdet. Alle vegar har fast dekke.
Mykje av vegnettet er gamalt, tilstanden varierer mykje. Dette utløyser omfattande behov for
innsats innan drift - og vedlikehald, både sommar og vinter. Nokre få fylkesvegar har bruksklasse
bk8 og mange av fylkesvegane har avgrensing i vogntoglengde. Del a r av vegnettet er smalt, bratt
og svingete. For mange av tunnelane, og ei bru, er det høgdeavgrensing på 3,9 m. Det nye
Dalsfjordsambandet ligg og i kontrakten.

Kontrakt området ligg langs kysten og det er difor lite snø og snørasproblematikk. Strekningar som
er mest utsett for snøskred er fv. 93 Heldalsheia og fv. 609 Eidsfjorden. På fv. 609 ved Heilevang
er det problem med is - og steinnedfall.

Kl imatiske forhold
Kontraktområdet er nedbørsrikt, og er typisk kystklima på vestlandet med kraftig vind. Mengde
snø på bakken er svært varierande . Temperatursvinging a r kring 0 grader førekjem ofte i
vinterhalvåret. Tida med sam a nhengande ”kvit vinter” er k ort for store deler av kontraktområdet.
Normal år smiddelnedbør innanfor kontrakt området er 1500 – over 5000 mm/år. Normal
årsmiddeltemperatur er frå 4,9 til 7,5 grader.

Ny driftskontrakt H AFS 2017 - 22. Kontraktsinnhald

Prosess 14 Arbeidsvarsling. Ny prosess i forhold til kontrakt 2012 – 2017.
Arbeidsvarsling låg tidlegare prisa under kvar arbeidsprosess. Kravet til arbeidsvarsling har blitt
vesentleg skjerpa og følgeleg vesentlig dyrare. Spesielt gjeld dette for arbeid i tunnelar. Det vert
mellom anna kravd bruk av ledebil og manuell dirigering ved arbeid og opphald på vegbana i
tunnelar. Det er og auka krav til dokumentasjon på arbeidsvarsling.

Prosess 18 Samhandlingsprosess . Ny prosess i forhold til kontrakt 2012 – 201 7.
Det er s amhandlingsprosess på 5 - 6 dagar før kontraktstart for å ha felles forstå ing av
kontrakten.

Kontrakten omfatt a r i hovudsak alle drift - og vedlikehaldsoppgåver på fylkesvegnettet. Under er
det lista opp ein del sentrale punkt i kontrakten:

Trafikkberedskap
Inspeksjon, reinhald og reinsk av tunnelar
Drift av drenssystem for å sikre vatn fritt løp
Lapping og reparasjon av lokale skadar i asfaltdekker, oppgrusing av lommar

http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
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Drift/vedlikehald av murar, støyskjermar, stabilitetssikring, kantstein, gjerder, rekkverk,
skilt og anna vegutstyr, rasteplassar, leskur, etc.
Drift av grøntareal og skråningar inklusiv nedkjemping av u ø nskt vegetasjon
Reinhald
Inspeksjon, reingjering og enklare vedlikehald av bruer og kaier
Vinterdrift

Det blir stilt krav t il beredskap og entreprenøren skal kunne rykke ut og foreta nødvendige
avsperringar /omskiltingar for å ivareta trafikktryggleiken og trafikkavvikling a . Entreprenøren skal
etablere beredskap der han heile året kan rykke ut med nødvendig materiell.

Oppgåver som ikkje inngår i denne kontrakten:
Dekkefornying
Oppmerking
Drift av belysning
Indre vedlikehald av trafikksignalanlegg og andre trafikkstyrings - og overvakingssystem
Større vedlikehaldsarbeid på t.d. drens - og avløpsanlegg, tunnelar, murar, bruer, kai er.
O ppsetting av nytt /utskifting av rekkverk.
Investeringsoppgåver

Vinterstrategi:
1406 HAFS 2012 - 17:
I overgangsperiodar med bar veg vert dei vikti gaste vegane drifta med «mellom strategi » .
Mellomstrategi er ikkje beskrive i handbok R610 , men er slik at når ein har bar veg og det er fare
for rimfrost på vegen, skal vegen saltast preventivt for å hindre glatt veg. « Mellomstrategi » vil gje
betre veggrep for trafikantane i perio dane med tilnærma bar veg. Med « mellomstrategi » vil vi
salte pre ventivt før det dannar seg is og rim på vegen. Med strategi vinterveg vert tiltak i form av
strøing med sand eller saltblanda sand sett i verk etter at veggrepet er under våre friksjonskrav i
h . h . t . handbok R610 . Mellomstrategi i driftsområdet vert i H AFS - kontrakten for det meste utført
m ed saltløysing s preidd på vegbana med tallerkenspre i ar.

1406 HAFS 2017 - 22:
Vi ønskjer å halde fram med å nytte saltløysing då vi har gode erfaringar knytt til dette.

I handbok R610 er vegnettet inndelt i klass a r for vinterdrifta. Driftsklasse A og B er tilnærma
barvegstrategi. Driftsklasse C er tilnærma mellomstrategi og Driftsklasse D og E er tilnærma
vinterveg:

Køyrevegar:
Vinterdriftsklasse A – DkA Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt).
Vinterdrif tsklasse B – DkB Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt), hard snø/is

tillates utenom hjulspor i begrenset tidsrom.
Vinterdriftsklasse C – DkC Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt) i milde perioder og

hard snø/is i kalde perioder.
Vinterdriftsklasse D – DkD Godkjent føreforhold er hard snø/is.
Vinterdriftsklasse E – DkE Godkjent føreforhold er hard snø/is. Friksjon ned til 0,20 aksepteres.

DkE skal ikke nyttes på riksveg.

Ferdsleareal for gåande og s yklande:
Vinterdriftsklasse GsA Bymessig strøk med høy gang - og sykkeltrafikk . Hovednett for
sykkeltrafikk .

Ferdselsareal hvor store deler av arealet eller strekningen har indikatorer.
Vinterdriftsklasse GsB Øvrige ferdselsareal for gående og syklende

Vinterdriftsklasse A og vinterdriftsklasse GsA vert ikkje nytta i 1406 H AFS 2017 - 2022. DkB har 3
klassar. For H AFS vert berre DkBlav foreslått nytta på 4 km på fv. 609.

Tilråding
Med bakgrunn i erfaring frå noverande driftskontrakt og andre kontraktar i Region vest, tilrår vi å
nytte mellomstrategi, dvs. driftsklasse C med redusert syklustid på brøyting (frå 2,5 timar til 3
timar) og strøing (frå 3 timar til 4 timar) på størstedelen av vegnettet i driftsområdet, med unntak
av vegarmar som lig g perifert til der vi tilrår driftsklasse D og E. Vi tilrår også å sette krav om
saltløysing som saltmetode.

Vi reknar med at når vi endrar syklustid skal dette gje ei innsparing på 2 – 3 mill. kroner.
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For å ikkje få for stort sprang i standard ved avkøyr ing frå E39 foreslår vi DkBl (Snø - og isfri (bar) )
veg i hjulspor, på minst 2/3 av kø y refeltsbre idda ) på ca. 4 km på fv. 609 frå kryss med E39 og
mot Steinen.

Krav til utstyr i kontrakten
I driftskontrakten fo r H AFS 20 17 - 2022 for vinterdrift vil det bli stilt krav til entrepr enør på utstyr
for vinterdrifta; 2 stk. hjullastarar, fres og veghøvel . Det har vore avdekka avvik på krav til
maksimum snø - og is - sole . E in av årsakene til dette meiner vi var at entreprenørane ikkje hadde
tilgjengelig rett utstyr ti l å fjerne dette. Med erfaring frå noverande kontrakt, ønskjer vi å legge
føringar om tilgjengeleg snøfres for rømming og evt. opning av veg. Spesielt gjeld dette fv. 93
over Heldalsheia.

Tilråding
Vi tilrår å sette føringar/krav i kontrakten om at drifts entreprenøren må disponere minst ein
veghøvel i kontraktområdet.
Vi tilrår å sette føring i kontrakten om at driftsentreprenøren kan disponere ein snøfres og 2
hjullastarar i vintersesongen.

Reinhald av fylkesvegtunneler:
Når det gjeld reinhald av tunnelar, er frekvens på reinhaldet styrt ut frå ÅDT på vegstrekninga. I
handbok R610 er frekvens på reinhald i tunneler endra i høve gamal handbok. Vi er usikre på
korleis dette slår inn økonomisk ved ny kontrakt basert på R610.

Maling/ k viting av fylkesv egtunneler:
Region vest sin politikk går fram nedanfor :
«I Region vest skal det nyttast kvitmåling til betring av lystilhøva i følgande tunnelar på
riksvegnettet:

1) Tunnelar med ÅDT > 8000 vert målt 3 m opp i heile lengda
2) Alle tunnelar med ku r vaturradius < 400 m i inngangssona og der køyretøybana er mindre

enn 6,3 m vert kvitmåla 3 m opp i inngan g ssonene.
3) Kvitmåling kan også vurderast ved andre spesielle forhold, som t.d. manglande lys, stor

gangtrafikk e.l.

Som kvitmåling skal nyttast sementbasert kvitmål ing. Kvitmålinga vert lagt inn i driftskontraktane
etter kvart som dei vert lyste ut på ny. Vi gjer fylkeskommunen kjende med vedtaket og tilbyr å
innføre det same på fylkesvegnettet i denne kontrakten.

Vi meiner at nokre av fylkesvegtunnelane bør malast på sidene i ei høgde på om lag 3 meter.
Bakgrunn for ønsket er i høve trafikksikkerheit. Dette gjeld 200m i inngangssoner i
Kvernberg tunnelen , samt heile Brensdal tunnelen , Skorva tunnelen og Eilund tunnelen 1 og 2.
Når det gjeld kostnad til maling/ kviting av tunnel a r varierer kostnad pr . /m 2 frå om lag 40, - /m 2 til
100, - /m 2. Det er difor vanskeleg å stipulere kostnad på dette. Dersom vi t ek utgangspunkt i ein
snittpris på kr. 60, - /m 2, vil vi få følgjande kostnads oversl ag :

Tunnel lengde Areal maling/hvitting Antatt kostnad
Fv. 606 Eilund1 90 540 m 2 33.000, -
Fv. 606 Eilund2 126 760 m 2 46.000, -
Fv. 607 Brensdal 129 780 m 2 46.000, -
Fv. 609 Skorve 484 2900 m 2 174.000, -
Fv. 609 Kvernberg (inngangssoner) 400 1200 m 2 72.000, -

Tilråding
Vi tilrår difor at det blir sett av midlar til dette og at det blir beskrive eit omfang (m 2) på
kvitmåling i kontrakten . Vårt forslag som er vist i tabell over gir ein kostnad på om lag 0,4 mill. i
kontrakt perioden.

Krav til strø - og brøyteroder
I driftskontrakt a ne har vi i dag ingen krav til maksimal lengde på strø - og brøyteroder. Vi ser at
for lange roder kan virke inn på standarden for vinterdrifta. I ny landsdekkande kontraktsmal for
driftskontraktar er det stilt krav til brøytefr ekvens. Vi ønskjer å spesifisere frekvensen på nokre
strø - og brøyteroder.
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2 . Vurdering ar og konsekvensar

Økonomi - og budsjettkonsekvensar
Kontraktsummen for H AFS 2012 – 2017, 5 år, var på 121 mill. ekskl. mva i 2012 - kr.
Omr ekna til 2016 - kr blir kontrakts ummen på 133 . Dette gir ein årleg kontraktspris på ca. 26,6
mill. kr. i 2016 - kr.

F ørebels kostnadsoverslag for H AFS 2017 - 2022 er 143,7 mill. kr. Dette er inklusiv 0,4 mill. til
kviting av tunneler. Dette gir ein årleg kontraktspris på ca. 28,7 m ill. eks. mva.

Det er innført nye momsreglar for vegarbeid. Der vi før hadde momsfritak på «arbeidet på vegen»
er det innført full moms på alt arbeid på lik linje med samfunnet elles. Vi reknar at vi tidlegare
hadde moms på ca. 4 % av kontrakten mot 25 % i dag.

3 . Konklusjon
Fylkesdirektøren vil tilrå utlysing av ny driftskontrakt for HAFS med dei krav som vist i saka.


